

		NACHTRAG ZUR HU-BAU		M6		.NTR			
Baumaßnahme : _____									
Indexberechnung : _____									
EPL/Kap/Titel : _____ / _____ / _____									
Zeitpunkt Festsetzung HU-Bau : _____ Index (Basisjahr 20) _____									
Zeitpunkt Nachtrag HU-Bau : _____ Index (Basisjahr 20) _____									
1. Nachtrag									
% der Gesamtkosten sind durch Ausschreibung nachgewiesen									
KG	Leistungen nach Kostengruppen	Haushaltsunterlage-Bau			Veränderungen gegenüber Haushaltsunterlage				
		Festgesetzte Kosten einschließlich Nachträge	Ausgeschriebener bzw. vergebener Anteil aus Spalte 3	Noch nicht ausgeschrieben bzw. vergebener Anteil aus Spalte 3 5 = 3 - 4	Lohn- und Material-Preissteigerung von HU-Bau-Anteil aus Spalte 4	Lohn- und Material-Preissteigerung von HU-Bau-Anteil aus Spalte 5	Baulich bedingte Massen- u. Ausführungsänderungen	Zusätzliche Nutzerförderung mit Zustimmung des Nutzerressorts	Summe Neu 10=3+6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Herrichten u. Erschließen								
300	Bauwerk – Baukonstruktion								
400	Bauwerk – Techn. Anlagen								
500	Außenanlagen								
600	Ausstattung u. Kunstwerke								
Zwischensumme									
700	Baunebenkosten								
Zur Aufrundung									
Gesamt									

<p>KAP. TIT.</p> <p>(Bezeichnung der Baumaßnahme)</p>	<p>KOSTENBERECHNUNG M6 AWG.01</p> <p>ABWASSER-, WASSER- UND GASANLAGEN (AWG)</p>
---	---

<p>AUFGESTELLT:</p>	 <p>(Ing.Büro / Bauamt, Ort, Datum, Unterschrift)</p>
---------------------	--

<p>GEPRÜFT:</p>	 <p>(Bauamt / Regierung, Ort, Datum, Unterschrift)</p>
-----------------	---

<p>BAUFACHLICH GENEHMIGT:</p>	 <p>(Oberste Baubehörde, Ort, Datum, Unterschrift)</p>
-------------------------------	---

Bauwerke/Baukörper	M6 AWG.02
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	TEIL- BETRÄGE Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		
210	Herrichten		
220	Öffentliche Erschließung		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
	SUMME 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN (AWG)		
400	BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN		
		Kosten	Besondere Kosten
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		
490	Sonstige Maßnahmen für techn. Anlagen		
	ZWISCHENSUMME		
	SUMME 400 BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN (AWG)		
500	AUSSENANLAGEN		
540	Technische Anlagen in Außenanlagen		
590	Sonstige Außenanlagen		
	SUMME 500 AUSSENANLAGEN (AWG)		
	GESAMTKOSTEN (AWG)		

Bauwerke/Baukörper	M6 AWG.03
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	TEIL- BETRÄGE Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		
210	HERRICHTEN		
211	Sicherungsmaßnahmen		
212	Abbruchmaßnahmen		
213	Altlastenbeseitigung		
219	Herrichten, Sonstiges		
	SUMME 210		
220	ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG		
221	Abwasserentsorgung		
222	Wasserversorgung		
223	Gasversorgung		
229	Öffentliche Erschließung, Sonstiges		
	SUMME 220		
230	NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG		
231	Abwasserentsorgung		
232	Wasserversorgung		
233	Gasversorgung		
239	Nichtöffentliche Erschließung, Sonstiges		
	SUMME 230		
	SUMME 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN (AWG)		

Bauwerke/Baukörper	M6 AWG.04
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN	BESOND. KOSTEN	GESAMT- BETRÄGE
		Euro	Euro	Euro
400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN			
410	ABWASSER, WASSER, GASANLAGEN			
411	Abwasseranlagen			
	Abwasserleitungen			
	Anschluss-, Fall-, Sammelleitungen			
	Abläufe			
	Wärme- und Schalldämmung			
	Hebeanlagen			
	Abwasserbehandlungsanlagen			
	Abwassersammelanlagen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 411			
412	Wasseranlagen			
	Rohrleitungen und Armaturen			
	Wärmedämmung			
	Sanitärobjekte			
	Wassergewinnungs- u. -aufbereitungsanlagen			
	Druckerhöhungsanlagen			
	Dezentrale Wassererwärmer			
	Hygienegerät			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 412			

Bauwerke/Baukörper	M6 AWG.05
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
413	Gasanlagen			
	Gasleitungen			
	Armaturen			
	Gaslagerungs- und -erzeugungsanlagen			
	Übergabestationen			
	Druckregelanlagen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 413			
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges			
	Installationsblöcke			
	Sanitärzellen			
	Regenwassernutzungsanlagen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 419			
	SUMME 410			
490	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN			
491	Baustelleneinrichtung			
492	Gerüste			
493	Sicherungsmaßnahmen			
494	Abbruchmaßnahmen			
495	Instandsetzungen			
496	Materialentsorgung			
497	Zusätzliche Maßnahmen			
498	Provisorische technische Anlagen			
499	Sonstige Maßn. für technische Anlagen, Sonstiges			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 490			
	SUMME 400 BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN (AWG)			

Bauwerke/Baukörper	M6 AWG.06
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	TEIL- BETRÄGE Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
500	AUSSENANLAGEN		
540	TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN		
541	Abwasseranlagen		
	Kläranlagen		
	Oberflächen-, Bauwerksentwässerungsanlagen		
	Sammelgruben, Abscheider		
	Hebeanlagen, Versickerungsanlagen		
	SUMME 541		
542	Wasseranlagen		
	Wassergewinnungsanlagen		
	Wasserversorgungsnetze		
	Hydrantenanlagen		
	Druckerhöhungs-, Beregnungsanlagen		
	SUMME 542		
543	Gasanlagen		
	Gasversorgungsnetze		
	Flüssiggasanlagen		
	SUMME 543		
549	Techn. Anlagen in Außenanlagen, Sonstiges		
	SUMME 549		
	SUMME 540		

Bauwerke/Baukörper	M6 AWG.07
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	TEIL- BETRÄGE Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
590	SONSTIGE AUSSENANLAGEN		
591	Baustelleneinrichtung		
592	Gerüste		
593	Sicherungsmaßnahmen		
594	Abbruchmaßnahmen		
595	Instandsetzungen		
596	Materialentsorgung		
597	Zusätzliche Maßnahmen		
598	Provisorische Außenanlagen		
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen		
	SUMME 590		
	SUMME 500 AUSSENANLAGEN (AWG)		

Bauwerke/Baukörper	M6 ELT.02
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN			
210	Herrichten			
220	Öffentliche Erschließung			
230	Nichtöffentliche Erschließung			
	SUMME 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN (ELT)			
400	BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN			
440	Starkstromanlagen			
450	Fernmelde- und informationstechn. Anlagen			
490	Sonstige Maßnahmen für techn. Anlagen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 400 BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN (ELT)			
500	AUSSENANLAGEN			
540	Technische Anlagen in Außenanlagen			
590	Sonstige Außenanlagen			
	SUMME 500 AUSSENANLAGEN (ELT)			
	GESAMTKOSTEN (ELT)			

Bauwerke/Baukörper	M6 ELT.03
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	TEIL- BETRÄGE Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		
210	HERRICHTEN		
211	Sicherungsmaßnahmen		
212	Abbruchmaßnahmen		
213	Altlastenbeseitigung		
219	Herrichten, Sonstiges		
	SUMME 210		
220	ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG		
225	Stromversorgung		
226	Telekommunikation		
227	Verkehrerschließung		
229	Öffentliche Erschließung, Sonstiges		
	SUMME 220		
230	NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG		
235	Stromversorgung		
236	Telekommunikation		
237	Verkehrerschließung		
239	Nichtöffentliche Erschließung, Sonstiges		
	SUMME 230		
SUMME 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN (ELT)			

Bauwerke/Baukörper	M6 ELT.04
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
400	BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN			
440	STARKSTROMANLAGEN			
441	Hoch- und Mittelspannungsanlagen			
	Schaltanlagen, Transformatoren			
	Kabel			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 441			
442	Eigenstromversorgungsanlagen			
	Stromerzeugungsaggregate			
	USV-/ZSV-Anlagen			
	Zentrale Batterieanlagen			
	Photovoltaische Anlagen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 442			
443	Niederspannungsschaltanlagen			
	Niederspannungshauptverteiler			
	Blindstromkompensationsanlagen			
	Maximumüberwachungsanlagen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 443			

Bauwerke/Baukörper	M6 ELT.05
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
444	Niederspannungsinstallationsanlagen			
	Stockwerks- und Unterverteilungen			
	Haupt- und Steigleitungen			
	Stromkreis- und sonstige Leitungen			
	Installationsgeräte			
	Verlegesysteme			
	Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 444			
445	Beleuchtungsanlagen			
	Ortsfeste Leuchten			
	Sicherheitsbeleuchtung			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 445			
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen			
	Äußere Blitzschutzanlage			
	Innerer Blitz- und Überspannungsschutz			
	Erdungsanlage, Potentialausgleichsanlage			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 446			
449	Starkstromanlagen, Sonstiges			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 449			
	SUMME 440			

Bauwerke/Baukörper	M6 ELT.06
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
450	FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN			
451	Telekommunikationsanlagen			
	Zentraleinheit, Server, Endgeräte			
	Verteiler, Kabel, Leitungen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 451			
452	Such- und Signalanlagen			
	Personenrufanlage			
	Lichtruf- und Klingelanlagen			
	Türsprech- und Türöffneranlagen			
	Verteiler, Kabel, Leitungen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 452			
453	Zeitdienstanlagen			
	Uhrenanlagen			
	Zeiterfassungsanlagen			
	Verteiler, Kabel, Leitungen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 453			
454	Elektroakustische Anlagen			
	Beschallungsanlagen			
	Konferenz- und Dolmetscheranlagen			
	Gegen- und Wechselsprechanlagen			
	Verteiler, Kabel, Leitungen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 454			

Bauwerke/Baukörper	M6 ELT.07
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
455	Fernseh- und Antennenanlagen			
	Fernsehtechnische Anlagen und Geräte			
	Sende- und Empfangsantennen			
	Verteiler, Kabel, Leitungen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 455			
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen			
	Brandmeldeanlagen			
	Überfall-, Einbruchmeldeanlagen			
	Wächterkontrollanlagen			
	Zugangskontrollanlagen			
	Verteiler, Kabel, Leitungen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 456			
457	Übertragungsnetze			
	Verteiler, Kabel, Leitungen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 457			
459	FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN, SONSTIGES			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 459			
	SUMME 450			

Bauwerke/Baukörper	M6 ELT.08
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
490	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN			
491	Baustelleneinrichtung			
492	Gerüste			
493	Sicherungsmaßnahmen			
494	Abbruchmaßnahmen			
495	Instandsetzungen			
496	Materialentsorgung			
497	Zusätzliche Maßnahmen			
498	Provisorische technische Anlagen			
499	Sonstige Massnahmen für techn. Anlagen			
	SUMME 490			
	SUMME 400 BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN (ELT)			

Bauwerke/Baukörper	M6 <small>ELT.09</small>
--------------------	---------------------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
500	AUSSENANLAGEN			
540	TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN			
546	Starkstromanlagen			
	Stromversorgungsanlagen und -netze			
	Außenbeleuchtung einschl. Maste und Netze			
	SUMME 546			
547	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen			
	Leitungsnetze			
	Beschallungs- und Zeitdienstanlagen			
	Verkehrssignalanlagen, Parkleitsysteme			
	Objektsicherungsanlagen			
	SUMME 547			
549	Technische Anlagen in Außenanlagen			
	SUMME 549			
	SUMME 540			
590	SONSTIGE AUSSENANLAGEN			
591	Baustelleneinrichtung			
592	Gerüste			
593	Sicherungsmaßnahmen			
594	Abbruchmaßnahmen			
595	Instandsetzungen			
596	Materialentsorgung			
597	Zusätzliche Maßnahmen			
598	Provisorische technische Anlagen			
599	Sonstige Maßnahmen für techn. Anlagen			
	SUMME 590			
	SUMME 500 AUSSENANLAGEN (ELT)			

<p>KAP. TIT.</p> <p>(Bezeichnung der Baumaßnahme)</p>	<p>KOSTENBERECHNUNG M6 WWR.01</p> <p>WÄRMEVERSORGUNGS-, WASSERERWÄRMUNGS- UND RAUMLUFTTECHNIK (WWR)</p>
---	---

<p>AUFGESTELLT:</p>	 <p>(Ing.Büro / Bauamt, Ort, Datum, Unterschrift)</p>
---------------------	--

<p>GEPRÜFT:</p>	 <p>(Bauamt / Regierung, Ort, Datum, Unterschrift)</p>
-----------------	---

<p>BAUFACHLICH GENEHMIGT:</p>	 <p>(Oberste Baubehörde, Ort, Datum, Unterschrift)</p>
-------------------------------	---

Bauwerke/Baukörper	M6 WWR.02
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	TEIL- BETRÄGE Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		
210	Herrichten		
220	Öffentliche Erschließung		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
	SUMME 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN (WWR)		
400	BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN		
		Kosten	Besondere Kosten
420	Wärmeversorgungsanlagen		
430	Lufttechnische Anlagen		
490	Sonstige Maßnahmen für techn. Anlagen		
	ZWISCHENSUMME		
	SUMME 400 BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN (WWR)		
500	AUSSENANLAGEN		
540	Technische Anlagen in Außenanlagen		
590	Sonstige Außenanlagen		
	SUMME 500 AUSSENANLAGEN (WWR)		
	GESAMTKOSTEN (WWR)		

Bauwerke/Baukörper	M6 WWR.03
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	TEIL- BETRÄGE Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		
210	Herrichten		
211	Sicherungsmaßnahmen		
212	Abbruchmaßnahmen		
213	Altlastenbeseitigung		
219	Herrichten, Sonstiges		
	SUMME 210		
220	ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG		
224	Fernwärmeversorgung		
229	Öffentliche Erschließung, Sonstiges		
	SUMME 220		
230	NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG		
234	Fernwärmeversorgung		
239	Nichtöffentliche Erschließung, Sonstiges		
	SUMME 230		
	SUMME 200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN (WWR)		

Bauwerke/Baukörper	M6 WWR.04
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
400	BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN			
420	WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN			
421	Wärmeerzeugungsanlagen			
	Brennstoffversorgung			
	Wärmeübergabestationen			
	Wärmeerzeugung, Ausdehnungsgefäße			
	Zentrale Wassererwärmungsanlagen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 421			
422	Wärmeverteilernetze			
	Pumpen, Verteiler, Armaturen			
	Rohrleitungen			
	Wärmedämmung			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 422			

Bauwerke/Baukörper	M6 WWR.05
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
423	Raumheizflächen			
	Heizkörper			
	Flächenheizsysteme			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 423			
429	Wärmeversorgungsanlagen, Sonstiges			
	Schornsteine			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 429			
	SUMME 420			

Bauwerke/Baukörper	M6 WWR.06
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
430	LUFTECHNISCHE ANLAGEN			
431	Lüftungsanlagen			
	Luftleitungen			
	Einbauteile			
	Brandschutz			
	Wärmedämmung			
	Geräte			
	Wärmerückgewinnungsanlagen (WRG)			
	Mechanische Entrauchungsanlagen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 431			
432	Teilklimaanlagen			
	Luftleitungen			
	Einbauteile			
	Brandschutz			
	Wärmedämmung			
	Geräte			
	WRG-Anlagen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 432			

Bauwerke/Baukörper	M6 WWR.07
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
433	Klimaanlagen			
	Luftleitungen			
	Einbauteile			
	Brandschutz			
	Wärmedämmung			
	Geräte			
	WRG-Anlagen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 433			
434	Kälteanlagen			
	Rohrleitungen			
	Pumpen, Verteiler, Armaturen			
	Wärmedämmung			
	Kälteerzeugungs-/Rückkühlanlagen			
	WRG-Anlagen			
	Kältespeicher			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 434			
439	Lufttechnische Anlagen, Sonstiges			
	Lüftungsdecken			
	Kühldecken			
	Installationsdoppelböden			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 439			
	SUMME 430			

Bauwerke/Baukörper		M6 WWR.08		
NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
490	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN			
491	Baustelleneinrichtung			
492	Gerüste			
493	Sicherungsmaßnahmen			
494	Abbruchmaßnahmen			
495	Instandsetzungen			
496	Materialentsorgung			
497	Zusätzliche Maßnahmen			
498	Provisorische technische Anlagen			
499	Sonstige Maßnahmen für techn. Anlagen			
	ZWISCHENSUMME			
SUMME 400 BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN (WWR)				

Bauwerke/Baukörper		M6 WWR.09		
NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
500	AUSSENANLAGEN			
540	TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN			
544	Wärmeversorgungsanlagen			
	Wärmeerzeugungsanlagen			
	Wärmeversorgungsnetze			
	Freiflächen- und Rampenheizungen			
	SUMME 544			
545	Lufttechnische Anlagen			
	Außenluftansaugung, Fortluftausblasung			
	Kälteversorgung			
	Erdwärmetauscher			
	SUMME 545			
549	Technische Anlagen in Außenanlagen, Sonstiges			
	SUMME 549			
	SUMME 540			
590	SONSTIGE AUSSENANLAGEN			
591	Baustelleneinrichtung			
592	Gerüste			
593	Sicherungsmaßnahmen			
594	Abbruchmaßnahmen			
595	Instandsetzungen			
596	Materialentsorgung			
597	Zusätzliche Maßnahmen			
598	Provisorische Maßnahmen			
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen			
	SUMME 590			
	SUMME 500 AUSSENANLAGEN (WWR)			

KAP.	TIT.	KOSTENBERECHNUNG M6 FÖA.01 FÖRDERANLAGEN (FÖA)
(Bezeichnung der Baumaßnahme)		

AUFGESTELLT:	
	(Ing.Büro / Bauamt, Ort, Datum, Unterschrift)

GEPRÜFT:	
	(Bauamt / Regierung, Ort, Datum, Unterschrift)

BAUFACHLICH GENEHMIGT:	
	(Oberste Baubehörde, Ort, Datum, Unterschrift)

Bauwerke/Baukörper	M6 FÖA.02
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
460	FÖRDERANLAGEN			
460	Förderanlagen			
	GESAMTKOSTENFÖRDERANLAGEN			
460	FÖRDERANLAGEN			
461	Aufzugsanlagen			
	Personenaufzug Nr.			
	Personenaufzug Nr.			
	Lastenaufzug Nr.			
	ZWISCHENSUMME			
462	Fahrtreppen, Fahrsteige			
463	Befahranlagen			
464	Transportanlagen			
	AWT-Anlage			
	Aktentransportanlagen			
	Rohrpostanlagen			
	ZWISCHENSUMME			
465	Krananlagen einschließlich Hebezeuge			
469	Förderanlagen, Sonstiges			
	Hebebühnen			
	SUMME 460			

Bauwerke/Baukörper	M6 FÖA.03
--------------------	------------------

BRI	NF ^{*)}	
Technische Angaben zu Aufzügen		
1	Aufzugs-Nr. / Aufzugsgruppe	
2	Aufzugsart	
3	Tragkraft	kg/Pers.
4	Förderhöhe	m
5	Betriebs-/Einfahrgeschwindigkeit	m/s
6	Fahrschacht-Breite-Tiefe	mm
7	Fahrkorb-Breite-Tiefe	mm
8	Zahl der Haltestellen	Fahrschachtüren
9	Türen-Breite-Höhe	mm
10	Bauart der Schachttüren	
11	Bauart der Fahrkorbtüren	
12	Betätigung der Türen	
13	Antriebsart	
14	Lage des Triebwerks	
15	Art der Steuerung	
16	Fahrtenzahl je Stunde	
17	Besondere Ausstattung	

^{*)} Entspricht Summe der Grundflächen mit Nutzungen nach DIN 277-2:2005-02, Tab. 1, Nr. 1–Nr. 6

<p>KAP. TIT.</p> <p>(Bezeichnung der Baumaßnahme)</p>	<p>KOSTENBERECHNUNG M6 NAG.01</p> <p>NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN / GEBÄUDEAUTOMATION (NAG)</p>
---	--

<p>AUFGESTELLT:</p>	 <p>(Ing.Büro / Bauamt, Ort, Datum, Unterschrift)</p>
---------------------	--

<p>GEPRÜFT:</p>	 <p>(Bauamt / Regierung, Ort, Datum, Unterschrift)</p>
-----------------	---

<p>BAUFACHLICH GENEHMIGT:</p>	 <p>(Oberste Baubehörde, Ort, Datum, Unterschrift)</p>
-------------------------------	---

Bauwerke/Baukörper	M6 NAG.02
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
400	BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN			
470	Nutzungsspezifische Anlagen			
480	Gebäudeautomation			
490	Sonstige Maßnahmen für techn. Anlagen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 400 BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN (NAG)			
500	AUSSENANLAGEN			
540	Technische Anlagen in Außenanlagen			
590	Technische Anlagen in Außenanlagen, Sonstiges			
	SUMME 500 AUSSENANLAGEN (NAG)			
	GESAMTKOSTEN (NAG)			

Bauwerke/Baukörper	M6 NAG.03
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
400	BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN			
470	NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN			
471	Küchentechnische Anlagen			
472	Wäscherei und Reinigungsanlagen			
473	Medienversorgungsanlagen			
474	Medizin- und labortechnische Anlagen			
475	Feuerlöschanlagen			
	Sprinkleranlagen			
	Gaslöschanlagen			
	Löschwasserleitungen			
	Wandhydranten			
	Handfeuerlöscher			
	ZWISCHENSUMME 475			
476	Badetechnische Anlagen			
477	Prozesswärme-, -kälte- und -luftanlagen			
478	Entsorgungsanlagen			
479	Nutzungsspezifische Anlagen, Sonstiges			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 470			
480	GEBÄUDEAUTOMATION			
481	Automationssysteme			
482	Schaltschränke			
483	Management- und Bedieneinrichtungen			
484	Raumautomationssysteme			
485	Übertragungsnetze			
489	Gebäudeautomation, Sonstiges			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 480			

Bauwerke/Baukörper	M6 NAG.04
--------------------	------------------

NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
490	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN			
491	Baustelleneinrichtung			
492	Gerüste			
493	Sicherungsmaßnahmen			
494	Abbruchmaßnahmen			
495	Instandsetzungen			
496	Materialentsorgung			
497	Zusätzliche Maßnahmen			
498	Provisorische technische Anlagen			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 490			
	SUMME 400 BAUWERK – TECHNISCHE ANLAGEN (NAG)			
500	AUSSENANLAGEN			
540	TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN			
548	Nutzungsspezifische Anlagen			
	Medienversorgungsanlagen			
	Tankstellenanlagen			
	Badetechnische Anlagen			
	Leitungsgebundene Abfallentsorgung			
	SUMME 548			
549	TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN, SONSTIGES			
	SUMME 549			
	ZWISCHENSUMME			
	SUMME 540			

Bauwerke/Baukörper		M6 NAG.05		
NR.	KOSTENGRUPPEN	KOSTEN Euro	BESOND. KOSTEN Euro	GESAMT- BETRÄGE Euro
590	SONSTIGE AUSSENANLAGEN			
591	Baustelleneinrichtung			
592	Gerüste			
593	Sicherungsmaßnahmen			
594	Abbruchmaßnahmen			
595	Instandsetzungen			
596	Materialentsorgung			
597	Zusätzliche Maßnahmen			
598	Provisorische Aussenanlagen			
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen			
	SUMME 590			
	SUMME 500 AUSSENANLAGEN (NAG)			